



Regione Umbria



Comune di Acquasparta  
Provincia di Terni

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE  
COMUNALE E VICINALE AD USO PUBBLICO  
"CAPOLUOGO - CONFIGNI - COLLEMAGGIO - S.NICOLO".  
CUP: G97H20000030009. - **Opera Pubblica** -  
*PSR 2014-2020- MISURA 7.2.1 "Sostegno agli investimenti nella  
creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie"*

## Aggiornamento Progetto Esecutivo

Il Tecnico incaricato:

Geom. Norberto Magnanini

Il Committente (per presa visione):

Il R.U.P.  
Geom. Fanio Cestellini

Titolo elaborato:

## QUADRO TECNICO-ECONOMICO

Rev.	Data	Descrizione	TAVOLA
0	GENNAIO 2023	PRIMA EMISSIONE	<b>13/01</b>
1			
2			
3			

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	
A1 - Importo dei lavori	€ 419.832,82
A2 - Costi della sicurezza	€ 13.162,36
A3 - Importo complessivo dei lavori (A1) + Costi della sicurezza (A2)	€ 432.995,18
A4 - I.V.A. 22 % su A3	€ 95.258,94
<b>A5 - Importo dei lavori compresa I.V.A.</b>	<b>€ 528.254,12</b>
A6 - Oneri della sicurezza	€ 11.398,21
A7 - Costi della Manodopera	€ 48.714,87
B1 - Aree da acquisire < 10 % del punto 12.21 del Bando	€ 7.481,00
B2 - I.V.A. 22 % su acquisizione aree	€ 1.645,82
<b>B3 - Aree da acquisire comprensive di I.V.A.</b>	<b>€ 9.126,82</b>
A3 + B1_sommatoria senza IVA	€ 440.476,18
<b>A5 + B3_sommatoria con IVA</b>	<b>€ 537.380,94</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
A4 - I.V.A. 22 % su A3	€ 95.258,94
B2 - I.V.A. 22 % su acquisizione aree	€ 1.645,82
C1 - Incentivi al RUP (80% di (A3 + B1) x 2%)	€ 7.047,62
C2 - Progettazione definitiva/esecutiva, Relazione geologica, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità e Rendicontazione_Importo liquidato	€ 12.919,32
C3 - Cassa Previdenza pari al 4 % (su C2)_Importo liquidato	€ 516,77
C4 - I.V.A. 22 % (su C2+C3)_Importo liquidato	€ 0,00
C5 - Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità e Rendicontazione (Determinazione del Responsabile del Servizio n. 347 del 17-10-22 R.G. n. 740)	€ 25.000,00
C6 - Cassa Previdenza pari al 5 % (su C5)	€ 1.250,00
C7 - I.V.A. 22 % (su C5+C6)	€ 5.775,00
C8 - Spese per Aggiornamento Progettazione (Calcolo da D.M. 17/06/2016) al netto del ribasso d'asta applicato all'incarico di cui al punto C5)	€ 7.602,31
C9 - Cassa Previdenza pari al 5 % (su C8)	€ 380,12
C10 - I.V.A. 22 % (su C8+C9)	€ 1.756,13
C11 - Spese gara A.N.A.C.	€ 225,00
C12 - Revisione dei prezzi (art. 29 D.Lgs. 4/2022) e Imprevisti	€ 4.582,00
C13 - I.V.A. 22 % (su C12)	€ 1.008,04
<b>C14 - Importo somme a disposizione (A4 + B2 + C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11 + C12 + C13)</b>	<b>€ 164.967,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A3 + B1 + C14)</b>	<b>€ 605.443,26</b>
<b>IMPORTO COPERTO DAL CONTRIBUTO REGIONALE (D.D. 4393/2022) pari all'80% dell'importo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 484.354,61</b>
<b>IMPORTO COPERTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE (D.D. 4393/2022) pari al 20% dell'importo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 121.088,65</b>
<b>VERIFICHE SOGLIE BANDO PSR 2014-2020 – Misura 7.2.1 (D.D. 9963 del 08/10/2019)</b>	
<b>Verifica Importo concesso dalla D.D. 4393/2022 (A3 + B1 + C14) ≤ € 606825,90</b>	<b>€ 605.443,26</b>
<b>Verifica Punto 8.16 del Bando (A3 + B1 + C1 + C2 + C3 + C5 + C6 + C8 + C9 + C11 + C12) ≤ € 500.000,00</b>	<b>€ 499.999,33</b>
<b>Verifica Punto 12.17 del Bando, calcolo somma limite 12% di (A5 + B3 + C12 + C13)</b>	<b>€ 65.156,52</b>
<b>Verifica Punto 12.17 del Bando, calcolo 12% di (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10)</b>	<b>€ 62.247,28</b>